
PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  QUE  HA  DE  REGIR  LA 
CONTRATACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN 
ORDINARIA, A LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, CON VARIOS 
CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN,  DE  LA  DIRECCIÓN  FACULTATIVA  QUE 
COMPRENDE LA DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, 
COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  Y  ADAPTACIÓN  A  LA  NUEVA 
NORMATIVA, DE LA OBRA DE "REFORMA Y REHABILITACIÓN DEL PALACIO DE 
BENDAÑA" 

PRIMERA.-  Objeto: El objeto del contrato al que se refiere 
este  pliego  es  la  "Dirección  facultativa  que  comprende  la 
dirección  de  obra,  la  dirección  de  ejecución  de  la  obra, 
coordinación  de  seguridad  y  salud  y  adaptación  a  la  nueva 
normativa, de la obra de "Reforma y Rehabilitación del Palacio de 
Bendaña", con el contenido que figura en la cláusula tercera y 
cuarta del presente pliego de cláusulas.

El procedimiento de adjudicación es el abierto, tramitación 
ordinaria, a la oferta económicamente más ventajosa, con varios 
criterios de adjudicación.

SEGUNDA.- Régimen Jurídico: 
1. El presente contrato tiene naturaleza administrativa, con 

la consideración de contrato de servicios y se regirá por las 
siguientes cláusulas y, para cuanto no se halle en ellas previsto, 
por  la  Ley  30/2007  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector 
Público, por el que se regulan los contratos de servicios.

2.- Además, se regirá por:
- La Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local.
- La Ley 1/2003 de 3 de marzo, de Administración Local de La 

Rioja.
- El Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril, por el 

que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  Disposiciones  Legales 
vigentes en materia de Régimen Local, en cuanto a las normas en 
vigor.

- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  de  Contratación  de  las  Administraciones 
Públicas.

-  El  Real  Decreto  817/09,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007.

- La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
edificación.

- El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 



aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Por el presente Pliego de Condiciones.
- En último lugar, por las normas de Derecho Privado.
3.-  El  contrato  tiene  naturaleza  administrativa,  y  será 

competente para conocer cuantas cuestiones pudieran derivarse de 
él, la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.- Corresponderá al órgano administrativo de contratación, 
previo  informe  de  la  Asesoría  Jurídica,  y,  en  su  caso,  a  la 
Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  resolver  cuantas 
cuestiones  litigiosas  pudieran  surgir  sobre  la  interpretación, 
modificación, resolución y efectos del contrato.

TERCERA.- Funciones de la Dirección de Obra
PRIMERA.- Objeto.
Además de las señaladas en el art. 12 de la Ley 38/1999 de 5 

de  noviembre,  de  Ordenación  de  la  Edificación,  comprende  las 
siguientes:

a).- Garantizar al órgano de contratación que las obras se 
ejecutan en las condiciones estipuladas para su contratación, con 
estricta sujeción a los Proyectos aprobados y a las instrucciones 
que, durante la marcha de los trabajos, se reciban del órgano de 
contratación.

b).- Desarrollar las actividades necesarias para el control y 
abono de las obras durante la marcha de las mismas y hasta su 
liquidación definitiva.

c).-  Suministrar,  debidamente  documentados,  al  órgano  de 
contratación  cuantos  informes  le  sean  solicitados  durante  el 
desarrollo  de  las  obras,  así  como  después  de  concluidas  éstas 
hasta la finalización del plazo de garantía.

d).-  Llevar  a  cabo  cualquier  otra  gestión  que  se  le 
encomiende en relación con las obras objeto del encargo que se 
contrata.

e).- Asumir junto con la Dirección de la Ejecución de la Obra 
la Coordinación de la Seguridad y Salud.

SEGUNDA.- Atribuciones.
a).-  El  facultativo  director  ostentará  la  representación 

permanente ante el contratista, organismos o Entidades Oficiales y 
particulares, en todo lo referente a las obras.

b).- En particular estará facultado para dar al contratista 
las órdenes necesarias para la mejor ejecución de las obras y su 
fiel adaptación al Proyecto.

c).-  En  el  ámbito  de  ejecución  de  las  obras,  todas  las 
órdenes que considere oportuno dar al contratista, serán comuni
cadas a éste por medio del director facultativo.

d).-  El  director  facultativo  será  el  único  cauce  del  que 
dispondrá el Contratista para comunicar al órgano de contratación 
toda clase de sugerencias o reclamaciones, las cuales deberán ir 
siempre acompañadas de un informe redactado por aquel.

e).- Recibirá por parte del contratista cuantas facilidades 
solicite  para  realizar  la  labor  que  tiene  encomendada  y  en 
consecuencia, tendrá acceso a todos los tajos de la obra, cante



ras, talleres e instalaciones auxiliares.
f).- Podrá proponer las sugerencias que estime convenientes 

para  una  mejor  calidad  de  la  obra,  una  mayor  economía  o  una 
disminución del plazo de ejecución de la misma.

TERCERA.- Obligaciones. Serán obligaciones de la Dirección de 
la Obra las siguientes:

a).- Realizar la comprobación del replanteo de las obras en 
presencia  del  personal  designado  por  el  contratista.  Dichas 
operaciones se reflejarán en acta que deberá recoger todas las 
incidencias observadas entre la realidad y el Proyecto, muy en 
particular aquellas que puedan dar origen a futuros reformados.

b).- Remitir, antes del día 10 de cada mes la certificación 
de obra realizada en el período anterior, con la excepción de la 
Certificación correspondiente al mes de mayo de 2010, que deberá 
de emitirse el día 21 de mayo, al objeto de que ha dicha fecha el 
importe certificado sea como mínimo de 600.000 euros.

c).- Enviar, acompañando a la certificación, un breve informe 
de la marcha de las obras del mes.

d).- Vigilar e informar sobre el cumplimiento por el contra
tista  de  la  obligación  de  situar  en  obra  la  maquinaria  y  el 
personal técnico determinados en el contrato de la obra.

e).- Remitir, veinte días antes de la terminación del plazo 
de ejecución, un informe en el que se haga constar la posibilidad 
o  imposibilidad  del  cumplimiento  de  dicho  plazo.  En  caso  de 
solicitud de prórroga por el contratista tramitará esta debida
mente informada.

f).- Preparar lo necesario a fin de que la recepción se lleve 
a cabo dentro del mes siguiente a la terminación de las obras. A 
tal efecto, aparte de lo previsto en el apartado anterior, deberá 
comunicar el momento a partir del cual pueda realmente efectuarse 
la recepción, para que señale la fecha en que tendrá lugar la 
misma.

g).-  Remitir  la  certificación  final  de  las  obras,  si  ha 
lugar, previa la medición general de las mismas con la conformidad 
del contratista en el plazo señalado en el art. 218 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

h).- Si durante el transcurso de las obras se observara la 
necesidad o conveniencia de realizar alteraciones o reformas en el 
Proyecto, el director facultativo vendrá obligado a dar forma a 
dichas modificaciones incluyendo la posible propuesta de precios 
contradictorios. Siempre que estas reformas no exijan la redacción 
de  un  Proyecto  con  todos  sus  documentos,  la  obligación  del 
facultativo  director  se  entenderá  sin  percibir  por  ello 
remuneración extraordinaria alguna.

i).-  También  será  obligación  del  director  facultativo  dar 
cuenta al órgano de contratación con la mayor celeridad posible de 
todos aquellos casos de urgente actuación, y las circunstancias 
que la motivan, y entre tanto adoptar las medidas necesarias para 
impedir o minorar los posibles daños al órgano de contratación.

j).- Emitir informe sobre el estado de la obra dentro del 
plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

k) Realizar todas las adaptaciones a la nueva Normativa que 



pueda haber entrado en vigor desde la aprobación del proyecto, con 
la  redacción  de  los  proyectos,  modificados  y  visados,  que  se 
precise.  Esta  obligación  se  entenderá  sin  percibir  por  ello 
remuneración extraordinaria alguna.

l).- Asumir la subcontratación de la redacción y visado de 
todos  los  proyectos  técnicos  necesarios  para  la  puesta  en 
funcionamiento del edificio así como su dirección facultativa, en 
relación  con  el  suministro  eléctrico  del  mismo,  (Centros  de 
Transformación,  Canalizaciones  de  Media  Tensión,  Baja  Tensión, 
etc).

CUARTA.- Responsabilidad.
a).-  El  facultativo  director  responderá  ante  el  órgano  de 

contratación  de  que  tanto  los  materiales  empleados  como  la 
ejecución  de  las  obras  coinciden  con  las  especificaciones  del 
Proyecto  y  con  las  modificaciones  debidamente  autorizadas  o 
aprobadas.

b).- Asimismo, será responsable ante el órgano de contrata
ción del cumplimiento de los plazos de ejecución de las obras, 
siempre que no haya denunciado en sus informes, de acuerdo con la 
cláusula anterior, el retraso previsible.

CUARTA.- Funciones de la Dirección de Ejecución de la Obra
De conformidad con el Decreto 265/1971, de 19 de febrero, el 

adjudicatario deberá:
     a).- Ordenar y dirigir la ejecución material de las obras e 
instalaciones, cuidando de su control práctico y organizando los 
trabajos de acuerdo con el proyecto que las define, con las normas 
y reglas de la buena construcción y con las instrucciones del 
Arquitecto superior, director de las obras.
     b).- Inspeccionar los materiales a emplear, dosificaciones y 
mezclas,  exigiendo  las  comprobaciones,  análisis  necesarios  y 
documentos de idoneidad precisos para su aceptación.
     c).- Controlar las instalaciones provisionales, los medios 
auxiliares  de  la  construcción  y  los  sistemas  de  protección, 
exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la 
seguridad en el trabajo.
     d).- Ordenar la elaboración y puesta en obra de cada una de 
sus unidades, comprobando las dimensiones y correcta disposición 
de los elementos constructivos.
     e).- Medir las unidades de obra ejecutadas y confeccionar las 
relaciones valoradas de las mismas, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el proyecto y documentación que las define, así 
como las relaciones cuantitativas de los materiales a emplear en 
obra.
     f).- Suscribir, de conformidad con el Arquitecto Superior y 
conjuntamente  con  él,  actas  y  certificaciones  sobre  replanteo, 
comienzo, desarrollo y terminación de las obras.
  g).- Asumir junto con la Dirección de la Obra la Coordinación de 
la Seguridad y Salud.



     De conformidad con la Ley 5 de noviembre de 1.999, (L.O.E.), 
el adjudicatario deberá:
     a).- Dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 
cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado (Programa de Control de Calidad más Libro de Control de 
Calidad más Certificado de Control de Calidad).
     b).- Verificar la recepción en la obra de los productos de 
construcción, ordenando los ensayos y pruebas.
     c).- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los 
replanteos, los materiales y la correcta ejecución y disposición 
de los elementos constructivos y de instalaciones, de acuerdo con 
el proyecto y con las instrucciones del Director de la Obra.
     d).-  Consignar  en  el  Libro  de  Órdenes  y  Asistencias  las 
instrucciones precisas.
     e).- Suscribir el Acta de replanteo o de comienzo de obra y 
el Certificado Final de Obra (de obligatoria aprobación al Acta de 
Recepción de la obra).
     f).- Elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la 
certificación final de las unidades de obra ejecutadas.
     g).-  Recibir  los  resultados  de  los  ensayos  o  pruebas  de 
servicio de materiales, sistemas o instalaciones, que le han de 
ser entregados, obligatoriamente, por las entidades y laboratorio 
de  control  de  calidad  de  la  edificación  que,  además,  han  de 
prestarle asistencia técnica.
     h).- Colaborar en la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada (Libro del Edificio) y aportar los resultados del 
control realizado.
     i).- Controlar las instalaciones provisionales, los medios 
auxiliares  de  la  construcción  y  los  sistemas  de  protección, 
exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la 
seguridad en el trabajo.

QUINTA.- Duración del contrato:

 El  plazo  de  duración  del  contrato  comprenderá  el  plazo  de 
duración del contrato de obra del que es complementario, así como 
el tiempo que sea necesario para la realización de los trabajos 
relacionados  con  la  liquidación  y  preparación  del  contrato 
principal.

Siendo el plazo estimado de duración de las obras de 22 meses 
desde el inicio de los trabajos, la modificación de los plazos de 
la obra no dará lugar a variaciones de los honorarios.

SEXTA.- Tipo de licitación: Se fija como tipo de licitación 
del contrato la cantidad de 220.000 euros de valor estimado y 
35.200 euros de IVA. La oferta podrá mejorar a la baja el tipo de 
licitación.

En el precio se entenderán incluidos todos los impuestos y 



gastos  que  se  generen  como  consecuencia  del  presente  contrato, 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido en partida aparte, 
subcontrataciones, gastos de visado colegial y cualesquiera otros 
que conlleve la realización del trabajo.

SÉPTIMA.- Régimen de pagos:
a).-  El  importe  de  los  trabajos  se  acreditará  mediante 

facturas  presentadas  por  el  contratista  e  informadas  por  los 
servicios técnicos municipales y aprobadas por el órgano compe
tente.

b).- Las facturas tendrán el carácter de documentos provi
sionales de abono a cuenta sujetos al resultado de la liquidación 
final y no supondrán aprobación de los trabajos que comprendan por 
parte de la Administración. 

OCTAVA.- Riesgo y ventura: El contrato se efectuará a riesgo 
y ventura del contratista y éste no tendrá derecho a indemnización 
alguna por causa de pérdidas o perjuicios que se le ocasionen, 
salvo en casos de fuerza mayor.

NOVENA.- Revisión de Precios: Atendiendo al art. 77 de la 
LCSP y de acuerdo con el Informe emitido por el Sr. Interventor 
Accidental y que figura en el expediente, no se aplicará en ningún 
caso revisión de precios.

DÉCIMA.- Existencia de Crédito: 
 Para la atención de las obligaciones económicas derivadas 

del cumplimiento de este contrato existe consignación presupues
taria en la partida número 43170.682.99  del Presupuesto Munici
pal.

UNDÉCIMA.-  Capacidad: Podrán concurrir a la licitación las 
personas  físicas  o  jurídicas  cuya  finalidad  o  actividad  tengan 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus 
respectivos  estatutos  o  reglas  fundacionales  y  se  acredite 
debidamente y disponer de una organización con elementos persona
les y materiales suficiente para la debida ejecución del contrato, 
que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar  y  no  estén  incursos  en  ninguna  de  las  causas  de 
incompatibilidad o prohibición previstas en el art. 49 de la Ley 
30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, o en 
otras disposiciones legales específicas que le sean de aplicación.

DUODÉCIMA.- Derechos y Deberes: Los derechos y deberes que 
recíprocamente  corresponden  a  la  Administración  Municipal  y  al 
contratista son los naturalmente derivados del objeto y causa del 
contrato  con  arreglo  al  presente  Pliego  y  la  legislación 
aplicable.

El adjudicatario estará obligado a cumplir lo dispuesto en la 
legislación laboral en todos sus aspectos, así como los preceptos 
legales sobre Seguridad Social y Obligaciones Tributarias vigentes 



en cada momento.

DECIMOTERCERA.- Bases de la licitación:
1. Presentación de proposiciones.
El plazo para la presentación de proposiciones será de QUINCE 

DIAS  NATURALES   a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la 
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de La 
Rioja.

2.  Los  licitadores  presentarán  en  el  Registro  General  del 
Ayuntamiento, los dos sobres cerrados que abajo se detallan, en 
cualquier  día  hábil  de  los  comprendidos  en  el  plazo  antes 
señalado, de diez a catorce horas.

3.  También  se  podrá  llevar  a  cabo  la  presentación  de 
proposiciones por correo certificado, en cuyo caso el envío se 
ajustará a lo establecido en el art. 80 del RGLCAP.

4. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, 
pero ésta podrá comprender cuantas soluciones distintas considere 
oportuno  ofrecer  en  relación  con  el  objeto  del  contrato, 
respetando siempre los límites señalados en la cláusula sexta.

5.  Los  licitadores  podrán  presentar  proposiciones  por  el 
presupuesto de licitación o bien por cuantía inferior al mismo, 
expresando en letra y en número la cantidad exacta por la que se 
comprometen  a  prestar  los  servicios  señalados  anteriormente, 
debiéndose  indicar  como  partida  independiente  el  importe  del 
Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  que  debe  soportar  la 
Administración.

2. Contenido de la propuesta y documentación complementaria
1.  Las  proposiciones  constarán  de  dos  sobres,  cerrados  y 

firmados por el licitador o persona que le represente, en cada uno 
de los cuales se hará constar claramente el nombre del licitador y 
la inscripción "Dirección facultativa que comprende la dirección 
de la obra, dirección de ejecución de la obra, coordinación de 
seguridad y salud y adaptación a la nueva normativa, de la obra de 
"Reforma y Rehabilitación del Palacio de Bendaña". 

2. Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán 
de ser originales, no admitiéndose fotocopias, a no ser que las 
mismas estén debidamente diligenciadas, dándose fe de haber sido 
compulsadas con sus originales.

A).  Sobre  "A". Título:  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA.  El 
contenido del sobre "A" será el siguiente:

a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada 
del firmante de la proposición.

b) Si quien presenta proposición es una persona jurídica, 
deberá acompañar, además la escritura o documento de constitución, 
los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas 
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su 
caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate.



La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que 
sean  nacionales  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  se 
acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo 
con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante 
la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su 
capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consultar 
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

Si  dos  o  más  empresas  acuden  a  la  licitación 
constituyendo una agrupación temporal, cada una de ellas deberá 
acreditar  su  personalidad  en  la  forma  antes  indicada,  debiendo 
señalarse,  en  un  documento  privado  aparte,  los  nombres  y 
circunstancias de aquellas, la cuota de participación de cada una 
y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha 
de  ostentar  la  representación  común  de  todas  ellas  frente  al 
Ayuntamiento, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 
del contrato.

c) Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de 
otro presentarán escritura de poder debidamente bastanteada por el 
Secretario de la Corporación, o en su defecto, por los letrados 
asesores de la misma.
 d) Acreditación  de  su  solvencia  económica y  financiera 
mediante presentación de declaraciones apropiadas o justificante 
de  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos 
profesionales, con una cuantía mínima de 600.000 euros, tanto para 
la Dirección de la Obra, como para la Dirección de Ejecución de la 
Obra.

e) Acreditación de su solvencia técnica mediante:
e.1) Se aportará una relación de los principales servicios

o trabajos realizados en los últimos tres años con la inclusión de 
importes, fechas y los destinatarios, públicos o privados, de los 
mismos.  Los  servicios  o  trabajos  efectuados  se  acreditarán 
mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano 
competente,  cuando  el  destinatario  sea  una  entidad  del  sector 
público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante 
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 
mediante  una  declaración  del  empresario;  en  su  caso,  estos 
certificados  serán  comunicados  directamente  al  órgano  de 
contratación por la autoridad competente.

Para poder acceder a la valoración será imprescindible que la 
empresa licitante haya realizado como mínimo, en cada uno de los 
apartados, la dirección facultativa de obras con los siguientes 
presupuestos de contrata, sin incluir IVA.
1) Obra general: 6.000.000 euros   
 2) Obra dotacional para la administración: 3.000.000 euros
3) Obra de rehabilitación en edificios catalogados o Patrimonio 
Histórico: 400.000 euros

En el caso de direcciones compartidas se aportará certificado 



justificando los porcentajes de colaboración.
  e.2)     Indicación  de  las  partes  del  contrato  que  el 

empresario  tiene  el  propósito  de  subcontratar,  señalando  su 
importe  y  el  nombre  o  el  perfil  empresarial,  definido  por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de 
los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización.

e.3) Para poder participar en el proceso selectivo el
ofertante deberá de acreditar la titularidad y legalidad de los 
programas informáticos necesarios para el desarrollo del trabajo 
contratado,  programas  de  diseño,  presupuestos  y  mediciones, 
certificaciones, procesador de textos, hojas de cálculo, etc.

f) Declaración responsable expresa y concreta de no hallarse 
incurso en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad de las 
previstas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, así como de estar al corriente de 
sus  Obligaciones  Tributarias  y  con  la  Seguridad  Social.  Sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de  tal requisito 
deba exigirse antes de la adjudicación definitiva a los que se 
realizará  la  adjudicación  provisional    del  contrato,  vayan  a 
resultar adjudicatarios del contrato,  en un plazo máximo de 15 
días  hábiles  contados  desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  se 
publique en el BOR dicha  adjudicación provisional.

g) Último recibo del I.A.E. En caso de estar exento del 
pago,  deberá  presentar  documento  de  Alta  en  el  I.A.E.  y 
declaración
jurada de exención.

h)  Las  personas  físicas  o  jurídicas  de  Estados  no 
pertenecientes  a  la  Unión  Europea  deberán  justificar  mediante 
informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, 
que  se  acompañará  a  la  documentación  que  se  presente,  que  el 
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación  de  empresas  españolas  en  la  contratación  con  la 
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector 
público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP 
30/2007,  en  forma  sustancialmente  análoga.  En  los  contratos 
sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios 
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial 
del Comercio.
Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas 
empresas  tengan  abierta  sucursal  en  España,  con  designación  de 
apoderados o representantes para sus operaciones,  y  que  están 
inscritas en el Registro Mercantil.
Tendrán capacidad para contratar con el sector público,
en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que 
estén  establecidas,  se  encuentren  habilitadas  para  realizar  la 
prestación de que se trate.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas 
estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a 
una determinada organización para poder prestar en él el servicio 
de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

No obstante podrán omitirse los documentos de los supuestos 



a, b y c cuando los empresarios tengan suficientemente acreditada 
en el Ayuntamiento de Haro su personalidad y capacidad jurídica, 
técnica, financiera y económica, con ocasión de haber resultado 
adjudicatarios de cualesquiera contratos de obra pública de este 
Ayuntamiento  durante  los  doce  meses  anteriores  a  la  fecha  de 
celebración del presente contrato.

Sin  embargo  el  licitador  que  resulte  adjudicatario  deberá 
acreditar la posesión y validez de los documentos omitidos en la 
licitación, una vez comunicada la adjudicación provisional y antes 
de la adjudicación definitiva, en los plazos y formas reguladas en 
el art. 135 de la LCSP.

Y, por otra parte, en el supuesto de que el licitador se 
encuentre inscrito en el Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma  de  La  Rioja  o  del  Estado  o  mediante  certificación 
comunitaria de clasificación, conforme a lo establecido en el art. 
73  de  la  LCSP  30/2007,  podrá  obviar  toda  la  documentación 
acreditativa de su personalidad jurídica y capacidad de obrar, del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social  y  de  su  solvencia  económica,  financiera,  profesional  y 
técnica,  en  cuyo  caso  deberá  acompañarse  a  la  misma  una 
declaración responsable del licitador en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse en 
caso  de  resultar  adjudicatario,  en  el  documento  en  que  se 
formalice el contrato, pudiendo la Administración, si lo estime 
conveniente,  efectuar  una  consulta  al  Registro  Oficial  de 
Licitadores y Empresas Clasificadas.

B).  Sobre  "B". Título:  "PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  Y  CRITERIOS 
DIFERENTES AL DEL PRECIO". El contenido del sobre "B" será el 
siguiente:

  a) PROPOSICIÓN ECONÓMICA conforme al modelo recogido en el ANEXO 
I de este Pliego.

  b) Documentación  necesaria  para  poder  valorar  las  ofertas 
conforme a los criterios señalados en la cláusula decimotercera, 
apartado 5, del Pliego de Condiciones.

En el precio ofertado, en el cual figurará el importe del 
Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  en  partida  independiente,  se 
entenderá  que  ha  sido  incluido  todo  lo  necesario  para  el 
funcionamiento adecuado y legalizado del material, aún cuando haya 
de ser titulado a nombre del Ayuntamiento de Haro.

No  se  aceptarán  aquellas  proposiciones  que  contengan 
omisiones,  errores,  tachaduras  u  otros  defectos  que  impidan 
conocer  con  claridad  lo  que  la  Mesa  de  contratación  estime 
fundamental para considerar la oferta.

3. Mesa de contratación La  Mesa  de  Contratación  estará 
constituida por los siguientes miembros:

Presidente: -  El  Alcalde-Presidente  o  miembro  de  la 
Corporación en quien delegue.

Vocales: - El Interventor Habilitado o quien legalmente le 
sustituya.

- El Arquitecto Municipal



- El Arquitecto Técnico Municipal
- La Secretaria General de la Corporación o quien 

legalmente le sustituya.
Secretaria: - La Administrativa de Contratación.

4. Apertura de plicas y examen de ofertas.
1. Al día siguiente hábil al de finalización del plazo de 

presentación  de  las  proposiciones,  la  Mesa  de  Contratación 
procederá a la apertura del sobre "A" y a la calificación de los 
documentos  presentados  en  tiempo  y  forma,  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en el art. 81 RGCAP.

El Secretario de la Mesa certificará la relación de documen
tos  que  figuren  en  cada  plica,  comprobando  la  Mesa  que  cada 
licitador presenta la totalidad de los documentos exigidos en la 
cláusula decimotercera.

Si la Mesa observare defectos materiales en la documentación 
presentada podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no 
superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el 
error. En tal caso, podrá procederse en su momento a la apertura 
del sobre "B", bajo la condición de que en el plazo concedido se 
haya subsanado el defecto observado. Transcurrido dicho plazo sin 
que el licitador haya procedido a la subsanación, la Mesa excluirá 
al mismo de la licitación.

2. La apertura del sobre "B" tendrá lugar en la Casa Consis
torial a las doce horas del día hábil siguiente al del vencimiento 
del  plazo  de  presentación  de  proposiciones  ante  la  Mesa  de 
Contratación, en acto público. La Mesa de Contratación elevará al 
órgano de contratación, previos los informes que estime oportunos, 
propuesta de adjudicación provisional del contrato al empresario 
que hubiera presentado la oferta más ventajosa.

3. En el caso de que el día señalado para la apertura de 
plicas  coincida  en  sábado,  dicho  acto  se  trasladará  al  lunes 
siguiente y, en caso de ser festivo, se trasladará al inmediato 
día hábil siguiente. En el caso de que se haya recibido anuncio 
comunicando  la  presentación  de  una  proposición  por  correo,  de 
conformidad  con  el  art.  80  del  RGLCAP,  la  Mesa  pospondrá  la 
apertura de ambos sobres, comunicándolo a los licitadores por el 
medio más rápido posible.

5. Criterios de valoración de las ofertas.

 La  forma  de  adjudicación  del  presente  contrato  será  el 
procedimiento  abierto  a  la  oferta  económicamente  más  ventajosa 
atendiendo a varios criterios, mediante publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de La Rioja. La adjudicación del 
contrato se efectuará a favor de la proposición que, cumpliendo 
las condiciones del presente pliego, resulte más beneficiosa para 
los  intereses  públicos,  sin  atender  únicamente  a  la  oferta 
económica, de acuerdo con los siguientes criterios:

A.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE LA OFERTA, constituirá el 55% de la 
valoración total.



En  conformidad  con  el  art.  136  de  la  ley  30/2007,  serán 
consideradas como ofertas anormales o desproporcionadas  aquellas 
que reduzcan el tipo de licitación en más de un 30%, procediéndose 
en ese caso conforme al art. 136.3 y 136.4 de la citada ley.
Cada una de las propuestas económicas se ponderarán en relación 
con sus diferencias con la baja media de las ofertas presentadas, 
según el sistema que se describe a continuación:

1º-  Se  calculará  el  valor  medio  de  baja  entre  todas  las 
ofertas aceptadas.
Se eliminarán las proposiciones cuyo valor de baja sea superior o 
inferior en más de 15 puntos porcentuales al valor medio de baja 
calculado, quedando estas proposiciones fuera de la licitación.

2º-  Con  las  restantes  proposiciones  se  calculará  un  nuevo 
valor medio de baja, el cual se adoptará como valor de Baja Media 
Ponderada a efectos de las valoraciones de las ofertas.

Se establecen seis valores de baja a los que se les aplica un 
valor de calificación según su desviación respecto a la Baja Media 
Ponderada en puntos porcentuales:

Baja Media menos 15 puntos Calificación de 0 sobre 10
Baja Media menos 5 puntos  Calificación de 7,5 puntos sobre 
10
Baja Media Calificación de 10 puntos sobre 10
Baja Media más 5 puntos   Calificación de 10 puntos sobre 
10
Baja Media más 10 puntos  Calificación de 7,5 puntos sobre 
10
Baja Media más 15 puntos   Calificación  de  0  puntos  sobre 
10
En  los  intervalos,  entre  estos  valores,  la  puntuación  se 

calculará mediante una interpolación lineal entre los extremos de 
cada intervalo.

Para los valores fuera del intervalo, esto es, inferiores a 
Baja Media Ponderada menos 15 puntos porcentuales o superiores a 
Baja  Media  Ponderada  más  15  puntos  porcentuales,  la  valoración 
será de cero (0) puntos.

Adjunto  a  estas  cláusulas  administrativas,  ANEXO  II,  se 
acompaña un esquema gráfico del procedimiento de valoración de las 
ofertas.

B.- CALIDAD DE LA OFERTA, supondrá el 45% de la valoración total.
La ponderación de los distintos apartados contenidos en la 

Memoria  o  Estudio  Técnico  de  Dirección  y  de  la  Dirección  de 
Ejecución de la Obra será el siguiente:

- Memoria general: 20%
Reflejará  un  planteamiento  global  del  desarrollo  de  los 

trabajos  de  la  Dirección  Facultativa  (dirección  superior  y 
dirección  de  la  ejecución)  incluyendo  específicamente  todo  lo 
referente a la dirección de las instalaciones, tanto técnica como 
económicamente, aplicado a las diferentes áreas o espacios de la 



edificación, si ésta es susceptible de ello, derivándose de este 
documento un conocimiento adecuado del proyecto.

Asimismo, se describirá el proceso metodológico con el que se 
abordará el desarrollo de los trabajos, definiendo un cronograma 
con  las  actividades  a  realizar,  definiéndose  los  siguientes 
aspectos:

a).- Organización de la Obra:
En este apartado, se valorará la idoneidad de la propuesta de 

organización, memoria de adecuación a la construcción de la obra, 
demostración de cumplimiento de requisitos técnicos, etc.

b).- Programación de las Actividades de Dirección de la Obra, 
describiendo  los  trabajos  y  documentos  a  elaborar  durante  la 
duración  del  contrato,  programación  de  visitas,  documentación 
administrativa, gestiones, diagramas Gant por fases, calendarios, 
subcontrataciones, etc.

- Memoria de calidad: 25%
Se describirán los planteamientos de Dirección Facultativa de 

la Obra referidos a la calidad de los resultados: Oficina de obra, 
Técnicos  a  pie  de  obra,  inspecciones  y  visitas,  informes, 
controles, documentación, certificaciones, etc, indicando modelos 
de  referencia,  comparación  con  casos  realizados,  aplicación  de 
fórmulas  probadas  en  otras  obras,  etc,  que  demuestren  la 
viabilidad de una dirección enfocada para una obra de calidad. 

Se detallarán los medios humanos de los que se dispondrá para 
la  adecuada  ejecución  del  contrato,  con  compromiso  firmado  de 
dedicación de cada uno de los técnicos participantes durante toda 
la  duración  del  contrato,  con  indicación  de  su  experiencia 
laboral.

La puntuación mínima en el apartado “B” Calidad de la Oferta, 
para continuar el proceso selectivo será de 25 puntos.

6. Adjudicación
De conformidad con lo dispuesto en el art. 135 de la Ley 

30/2007 de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre, la 
Administración tendrá la facultad de adjudicar provisionalmente el 
contrato a la oferta económicamente más ventajosa, de acuerdo con 
los criterios señalados en el punto anterior, o declarar desierto 
la licitación cuando ninguna oferta o proposición sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuran en el presente pliego o bien 
el órgano de contratación presume fundadamente que la proposición 
no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la 
misma de valores anormales o desproporcionados.

Si la licitación hubiese sido declarado desierto por falta de 
licitadores, o por no haber cumplido ninguna de las proposiciones 
presentadas las condiciones exigidas para optar a la adjudicación 
de la misma, el presente contrato se adjudicará, con los mismos 
tipos y condiciones, por el sistema de procedimiento negociado con 
o sin publicidad, de acuerdo con lo previsto en el art. 153.2 de 
la LCAP 30/2007.

La  adjudicación  provisional  se  acordará  por  el  órgano  de 
contratación en resolución motivada que deberá notificarse a los 
candidatos o licitadores y publicarse en un diario oficial y en el 



perfil  del  contratante  del  órgano  de  contratación,  siendo  de 
aplicación lo previsto en el artículo 137 de la LCSP en cuanto a 
la información que debe facilitarse a aquellos aunque el plazo 
para su remisión será de cinco días hábiles. En los procedimientos 
negociados  la  adjudicación  provisional  concretará  y  fijará  los 
términos definitivos del contrato.

La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no 
podrá  producirse  antes  de  que  transcurran  quince  días  hábiles 
contados desde el siguiente a aquel en que se publique aquella en 
el Boletín Oficial de La Rioja.

Durante  este  plazo,  el  adjudicatario  deberá  presentar  la 
documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud 
para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se 
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato  conforme  al  artículo  53.2  de  la  LCSP  30/2007  que  le 
reclame el órgano de contratación, así como constituir la garantía 
que, en su caso, sea procedente. Los correspondientes certificados 
podrán  ser  expedidos  por  medios  electrónicos,  informáticos  o 
telemáticos  y  deberán  ser  presentados  en  dicho  plazo  ante  el 
órgano de contratación.

La  adjudicación  provisional  deberá  elevarse  a  definitiva 
dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que expire 
el plazo señalado en el párrafo primero de este apartado, siempre 
que el adjudicatario haya presentado la documentación señalada y 
constituido la garantía definitiva, en caso de ser exigible, y sin 
perjuicio de la eventual revisión de aquélla en vía de recurso 
especial, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la LCSP 
30/2007. 

Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al 
licitador que hubiese resultado adjudicatario provisional por no 
cumplir  éste  las  condiciones  necesarias  para  ello,  antes  de 
proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar 
una  nueva  adjudicación  provisional  al  licitador  o  licitadores 
siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
sus  ofertas,  siempre  que  ello  fuese  posible  y  que  el  nuevo 
adjudicatario  haya  prestado  su  conformidad,  en  cuyo  caso  se 
concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar 
lo señalado en el segundo párrafo del apartado anterior.

Este  mismo  procedimiento  podrá  seguirse  en  el  caso  de 
contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando se trate de 
continuar la ejecución de un contrato ya iniciado y que haya sido 
declarado resuelto.

En el caso de ser adjudicada la licitación a una unión de 
empresarios, deberán éstas acreditar la constitución de la misma 
ante el órgano de contratación mediante documento público en el 
que expresen las circunstancias contempladas en el artículo 48 de 
la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, de 30 de octubre y 
24 del RGLCAP en cuanto no se oponga al anterior.

7. Formalización del contrato
El adjudicatario queda obligado a suscribir dentro del plazo 



de 10 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la 
adjudicación  definitiva,  el  correspondiente  documento 
administrativo de formalización del contrato, que se ajustará en 
todo caso al contenido del presente Pliego, cuyas cláusulas se 
considerarán  parte  integrante  del  contrato,  constituyendo  dicho 
documento  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier  registro 
público.

El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando 
así  lo  solicite  el  contratista,  siendo  a  su  cargo  los  gastos 
derivados de su otorgamiento.

En  virtud  de  la  adjudicación  definitiva  el  adjudicatario 
quedará obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuantos 
otros gastos se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios 
de la formalización y cumplimiento del contrato, incluso de los 
honorarios del Notario autorizante, en su caso, y de todo género 
de tributos estatales, autonómicos o locales.

Cuando  por  causas  imputables  al  contratista  no  se  hubiese 
formalizado  el  contrato  dentro  del  plazo  indicado,  la 
Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la 
incautación de la garantía provisional que, en su caso se hubiese 
constituido, siendo de aplicación lo previsto en el art. 195.3 a) 
de la LCSP 30/2007 en cuanto a la intervención del Consejo de 
Estado u órgano autonómico equivalente en los casos en que se 
formule oposición  por el contratista.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la 
Administración,  se  indemnizará  al  contratista  de  los  daños  y 
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia 
de que pueda solicitar la resolución del contrato al amparo de la 
letra d) del artículo 206.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa 
formalización, excepto en los casos previstos en los artículos 96 
y 97 de la LCSP 30/2007.

DECIMOCUARTA.- Garantías: 
1. De conformidad con el art. 91 de la Ley 30/2007 de 30 de 

octubre de Contratos del Sector Público, no será preciso depositar 
garantía provisional.

2. La fianza definitiva, a constituir por el adjudicatario en 
el  plazo  de  quince  días  hábiles  desde  la  publicación  de  la 
adjudicación provisional en el BOR, será el 5% del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicha 
garantía responderá de los conceptos a que se refiere el art. 88 
de  la  Ley  30/2007  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector 
Público.

3. La fianza definitiva podrá hacerse efectiva en metálico o 
mediante aval bancario, ajustándose en todo caso a los términos 
establecidos  en  el  Reglamento  General  de  Contratos  de  las 
Administraciones  Públicas  y  se  depositará  en  la  Caja  de  la 
Corporación.  La  Intervención  Municipal  de  Fondos  dará,  en  todo 
caso,  su  conformidad  sobre  el  contenido  del  texto  del  aval 
previamente a su presentación en la Depositaría Municipal. En caso 
de prestarse en metálico, deberá hacerse mediante transferencia 
bancaria a la cta. de Ibercaja 2085/5907/52/0300026109, entregando 



a la Caja de la Corporación el justificante del banco.
4. La garantía responderá de los siguientes conceptos:
-  De  las  penalidades  impuestas  al  contratista  conforme  al 

artículo 196.
- De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas 

en el contrato, de los gastos originados a la Administración por 
la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, 
y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de 
la  ejecución  del  contrato  o  por  su  incumplimiento,  cuando  no 
proceda su resolución.

- De la incautación que puede decretarse en los casos de 
resolución del contrato, de acuerdo con lo que en él o en esta Ley 
esté establecido.

  DECIMOQUINTA.-  Responsabilidades: De  conformidad  con  lo 
establecido en el art. 279 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, la Administración podrá exigir al 
contratista  consultor  la  responsabilidad  en  la  que  haya  podido 
incurrir por los daños y perjuicios que se originen durante la 
ejecución  de  la  obra  a  que  se  refiere  el  Proyecto  objeto  del 
contrato,  tanto  para  la  Administración  como  para  terceros,  por 
defectos e insuficiencias técnicas del Proyecto, o por los errores 
materiales,  omisiones  e  infracciones  de  preceptos  legales  o 
reglamentarios en que el mismo haya incurrido.

DECIMOSEXTA.- Plazo  de  garantía: Se  establece  un  plazo  de 
garantía  de  doce  meses,  computados  a  partir  de  la  recepción 
definitiva del edificio, transcurridos los cuales, sin objeciones 
por  parte  de  la  Administración,  quedará  extinguida  la 
responsabilidad del contratista, procediéndose a la devolución de 
la garantía definitiva.

DECIMOSÉPTIMA.- Causas de resolución del contrato: Son causas 
de resolución del contrato las contenidas en los arts. 206 Y 284 
de  la  Ley  30/2007  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector 
Público, con los efectos señalados en los artículos 208 y 285 del 
mismo texto legal.

DECIMOCTAVA.- Gastos  del  Contrato: Una  vez  acordada  la 
adjudicación, serán de cuenta del contratista todos los gastos e 
impuestos que tengan relación con el expediente de esta contrata
ción  desde  su  iniciación  hasta  la  formalización  del  contrato 
inclusive.  El  Ayuntamiento  queda  facultado  para  abonar  los 
anteriores gastos por cuenta del adjudicatario y reintegrarse de 
ellos, si preciso fuera, con cargo a las garantías que hubiera 
constituido.

DECIMONOVENA.- Penalidades Administrativas: El adjudicatario 
queda  obligado  al  cumplimiento  estricto  de  los  plazos  de  este 
Pliego. El incumplimiento de los compromisos o de las condiciones 
especiales  de  la  ejecución  del  contrato  o  del  cumplimiento 
defectuoso de la prestación objeto del mismo por causa imputable 
al contratista conllevará las penalidades establecidas en el art. 



196 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público.



                    ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN
"D.  .....................,  domiciliado  en  ..............,  calle 
............,  numero  .....,  con  D.N.I.  ..........,  actuando  en 
nombre propio (o en representación de.......... con C.I.F....... 
conforme se acredita con poder notarial bastante), enterado de las 
condiciones y requisitos para concurrir a la licitación, mediante 
procedimiento abierto, de la "Dirección facultativa que comprende 
la  dirección  de  obra,  dirección  de  ejecución  de  la  obra, 
coordinación  de  seguridad  y  salud  y  adaptación  a  la  nueva 
normativa, de la obra de "Reforma y Rehabilitación del Palacio de 
Bendaña"  convocada  por  el  Ayuntamiento  de  Haro,  estima  que  se 
encuentra en condiciones de acudir como licitador a la misma

A tal efecto, y bajo su responsabilidad, manifiesta:
1.- Que acepta en todo su contenido el Pliego de Condiciones.
2.-  Que  se  compromete  (en  nombre  propio  o  de  la  Empresa  que 
representa), a realizar la "Dirección facultativa que comprende la 
dirección de obra, dirección de ejecución de la obra, coordinación 
de seguridad y salud y adaptación a la nueva normativa, de la obra 
de "Reforma y Rehabilitación del Palacio de Bendaña" con estricta 
sujeción al mencionado Pliego por el precio de .............-euros 
(letra y número), desglosado del siguiente modo:

a) ............euros (letra y número) de valor estimado a la 
dirección facultativa de la obra.

b).............euros (letra y número) al Impuesto sobre el 
Valor Añadido que debe soportar la Administración. 
(Lugar, fecha y firma)."



ANEXO II: VALORACIÓN DEL PRECIO

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente 
Pliego ha sido aprobado por Junta de Gobierno 
Local  en  sesión  de  fecha  2  de  diciembre  de 
2009.

Haro, a 2 de diciembre de 2009

            LA SECRETARIA
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