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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS QUE RIGEN LA CONTRATACION,

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA, A LA OFERTA
ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA, CON VARIOS CRITERIOS DE

ADJUDICACION, DE LA OBRA DE -ACONDICIONAMIENTO PLANTA BAJA FRONTON
RECINTO EL FERIAL-

I.- OBJETO DEL CONTRATO.

1. E1 objeto del contrato al que se refiere este Pliego es la
ejecucién, de las obras de -Acondicionamiento planta baja frontdn
recinto El Ferial-, segun proyecto redactado por el arquitecto D.
Carlos Séanchez Ortiz, aprobado por Junta de Gobierno Local de
fecha 19 de octubre de 2015.

2. La memoria, los planos, las prescripciones técnicas y el
cuadro de precios del Proyecto tienen cardcter contractual, sin
perjuicio de la prevalencia de las cléusulas de este Pliego sobre
las prescripciones técnicas del Proyecto en caso de diver
gencia entre ambas en aspectos Jjuridicos o econdémicos de 1la
contratacidén. Asimismo, se consideran documentos contractuales la
oferta del 1licitador que resulte adjudicatario, asi como el
programa de trabajo propuesto por el adjudicatario.

II.- REGIMEN JURIDICO.

1. El1 presente contrato tiene naturaleza administrativa a
todos los efectos, con la consideracién de contrato de obra, y se
regira por las presentes clausulas y, para cuanto no se halle en
ellas previsto, por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el gque se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, por el gque se
regulan este tipo de contratos.

2. Asimismo, se regird por la legislacidén vigente en mate
ria de contratacién administrativa local, establecida en 1la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
por el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el gque se aprue
ba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, en cuanto no se oponga a lo dispuesto en el
R.D.Legislativo 3/2011, por el RD 817/2009, de 8 de mayo que
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desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector
Piblico en los términos sefialados en la Disposicidén Adicional
unica del TRLCSP 3/2011 y el Pliego de clausulas administrativas
generales para la contratacién de obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, en lo gque no se oponga a la
Ley y el Reglamento; y en su caso, por la legislacién de 1la
Comunidad Auténoma de La Rioja, en los términos del art. 149.1.18
de la Constitucidn, en materia de contratacidén administrativa, vy
demds disposiciones aplicables. Supletoriamente, se aplicaran las
restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las
normas del Derecho Privado.

3. Corresponderd al oérgano administrativo de contratacidn,
previo informe de la Asesoria Juridica, resolver cuantas cuestio
nes litigiosas pudieran surgir sobre la interpretacidédn, modifica
cidébn, resolucidn y efectos del contrato. Los acuerdos del o&rgano
de contratacidén pondran fin a la via administrativa, y contra los
mismos podra interponerse recurso contencioso-administrati
vo, conforme a lo dispuesto por 1la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccidn.

III.- FINANCIACION.

El presente contrato se financia con cargo al Presupuesto
General en las aplicaciones presupuestarias 34202.632 y grupo de
vinculacidén juridica.

IV.- PRESUPUESTO DE LICITACION

1. El wvalor estimado y el IVA del contrato, a 1la baja,
equivalente al importe del presupuesto de ejecucidn por contrata
consignado en el proyecto, se fija en las siguientes cantidades:

— VALOR ESTIMADO: Doscientos veinticuatro mil novecientos
treinta y nueve euros con sesenta y siete céntimos de euro
(224.939,067 €).

— IVA: Cuarenta y siete mil doscientos treinta y siete euros
con treinta y tres céntimos de euro (47.237,33 €).

2. Las proposiciones que se presenten podradn mejorar a la
baja el valor estimado del contrato, siendo nula toda férmula de
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tanteo, retracto o mejora de la proposicidén que permita a
cualquier licitador alterar las circunstancias de su oferta una
vez conocidas las de los demds concurrentes. En ningin caso se
efectuard la adjudicacidén por importe superior al valor estimado
del contrato.

3. En el precio ofertado se deberd incluir el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deberd aparecer desglosado en
la oferta en partida independiente como figura en el ANEXO I al
presente pliego. Asimismo deberdn incluirse todos los gastos de
redaccidén y visado de los proyectos, boletines e instalaciones que
hayan de presentar en los organismos competentes a efectos de
obtener el alta y el permiso de funcionamiento de las mismas dque,

caso de ser necesarios, deberd realizar el contratista; 1los
enganches a redes vy servicios; las acometidas provisionales vy
definitivas; Yy en general, todo lo necesario para el

funcionamiento adecuado vy legalizado de las instalaciones, aun
cuando hayan de ser tituladas a nombre del Ayuntamiento de Haro.

V.- FORMA DE PAGO.

1.- E1 pago de las obras se efectuara mediante certificacio
nes mensuales ordinarias, expedidas e informadas por los Servi
cios Técnicos Municipales y aprobadas por el Organo competente, de
acuerdo con lo previsto en el Art. 232 del TRLCSP 3/2011.

2.- Hasta tanto no se presenten en las condiciones anterio
res, no se iniciard el periodo que da derecho al cobro de intere
ses de demora, transcurrido el plazo sefialado en el TRLCSP 3/2011,
de 14 de noviembre.

3.- El1 abono del precio de dichas certificaciones vy/o
facturas se realizard de acuerdo con lo previsto en los arts. 216
y 217 del TRLCSP 3/2011. De conformidad con el segundo parrafo del
art. 216.4, el Ayuntamiento aprobard las certificaciones de obra
dentro de los sesenta dias siguientes.

4.- Las facturas vy, si procede, certificaciones de obra,
deberdn de enviarse electrdnicamente conforme a lo dispuesto en la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrénica. Acceso y datos del Ayuntamiento de Haro: punto de
entrada: plataforma de facturacidén electrdnica del Gobierno de La
Rioja; cbdigo de facturacidn electrdnica: 944.
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VI.- GARANTIA.

1. Para tomar parte en la licitacién vy en aras al
mantenimiento por el licitador de su oferta hasta la adjudicacién
del contrato, seré preciso haber depositado una garantia

provisional por importe de 6.748,19 euros, equivalente al tres por
ciento del presupuesto del contrato (excluido el Impuesto sobre el
Valor Afiadido) .

2. La garantia definitiva, a constituir por el licitador que
hubiere presentado la oferta econdmicamente més ventajosa, en el
plazo de cinco dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiere recibido el requerimiento para su presentacidn, seré
de un importe equivalente al cinco por ciento del importe de la
adjudicacidén, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, si
fuera el caso. Dicha garantia responderd de los conceptos a que se
refiere el art. 100 del TRLCSP 3/2011.

3. Las garantias podran hacerse efectiva en cualgquiera de las
formas previstas en los puntos a), b) o c) del art. 96.1 del
TRLCSP 3/2011, de 14 de noviembre, con los requisitos de los arts.
55 y siguientes del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se
aprueba el R.G.L.C.A.P. y se depositard en la Caja de la Corpora
cién. En caso de prestarse mediante aval, la Intervencidén Munici
pal de Fondos darda, en todo caso, su conformidad sobre el conte
nido del texto del mismo previamente a su presentacidédn en la
Tesoreria Municipal. En caso de prestarse en metdlico, deberé
hacerse mediante transferencia bancaria a la cta. de Ibercaja: ES
31 2085-5907-52-03000 26109, entregando a la Caja de la
Corporacidén el justificante del banco.

4.- Para 1los supuestos de la reposicidédn y reajustes de
garantias, se estard a lo dispuesto en el art. 99. 2 y 3 del
TRLCSP 3/2011.

VII.- PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA.

De acuerdo con lo previsto en el art. 229 del TRLCSP 3/2011 ,
de 14 de noviembre, el plazo madximo para la ejecucidn de la obra
serd de CINCO MESES previa comprobacidén del replanteo. Dicha acta
serd suscrita por el Director de la obra, por el contratista y por
el Técnico Municipal que al efecto se designa por la
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Administracién vy deberd extenderse dentro de los quince dias
hébiles siguientes a la formalizacidén del contrato.

2. E1 acta de comprobacién del replanteo reflejard, en su
caso, la conformidad del contratista respecto de los documentos
contractuales del proyecto, sin perjuicio de las restantes
especificaciones legalmente exigidas para dicho documento vy, en
caso de disconformidad, cualguier extremo qgque pudiera afectar al
cumplimiento exacto del contrato.

3. Dentro del mes siguiente a la notificacidén escrita del
contratista de que las obras estadn terminadas, se procederd a la
recepcidén de las mismas con arreglo a 1lo dispuesto en el articu
lo 235 del TRLCSP 3/2011, de 14 de noviembre, comenzando a correr,
en caso de conformidad en la recepciédén, el plazo de garantia.

El plazo de garantia queda fijado en un afio.

A tal efecto, dentro del plazo de gquince dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista quedard relevado de toda responsabilidad, salvo 1lo
dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP 3/2011, de 14 de
noviembre, procediéndose a la devolucién o cancelacién de 1la
garantia, a la liquidacién del contrato, y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de
sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable vy
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucidn
de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procederd a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacidédn de 1lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacién de las obras, sin derecho
a percibir cantidad alguna por ampliacidén del plazo de garantia.

VIII.- DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS.

La direccidn, control y vigilancia de la obra serd llevada a
cabo por el Director e Inspector Facultativo de las obras,
designados por el érgano de contratacidn.
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IX.- EJECUCION DE LA OBRA.

1. Cuando del resultado de la comprobacién del replanteo se
deduzca la viabilidad del proyecto, a Jjuicio del facultativo
Director de la obra y sin reservas por parte del contratista, se
dara por parte de aquel la autorizacidén para iniciarlas, de cuya
autorizacidén quedard notificado el adjudicatario por el hecho de
suscribir la correspondiente Acta.

2. Las obras se ejecutaran con arreglo a lo previsto en los
documentos contractuales del proyecto y a las instrucciones que en
su interpretacidén diere al contratista el Director Facultativo de
las obras, que serdn de obligado cumplimiento para aquel, lo sean
verbalmente o por escrito.

Cuando 1las instrucciones fueran de caracter verbal, deberéan
ser ratificadas por escrito en el méds breve plazo posible, para
gue sean vinculantes para las partes.

3. Durante la ejecucidén de las obras el contratista debera
disponer de un equipo para la reparacidén de las posibles averias.
En todo caso, deberd disponer también de vertederos para los
productos de desecho a cuenta del mismo.

4. El1 Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar vy
vigilar el curso de las obras a través de sus Técnicos.

5. La cesidén del contrato y la celebracién de subcontratos de
la presente obra sb6lo podran efectuarse con los requisitos y en
las condiciones establecidas en los articulos 226 y 227 del TRLCSP
3/2011, de 14 de noviembre.

6. La ejecucién de la obra se realizard a riesgo y ventura
del contratista y éste no tendrd derecho a indemnizacidén por causa
de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras, sino
en los casos de fuerza mayor, regulados en el art. 231 del TRLCSP
3/2011, de 14 de noviembre.

Habida cuenta del plazo de ejecucidn previsto, no se aplicara
revisidén de precios en concepto alguno.

7. E1 contratista deberd 1llevar al dia y conservar en la
Oficina correspondiente un "Libro de Ordenes y Asistencias" hasta
la recepcidén definitiva de las obras, de acuerdo con lo
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establecido en el Decreto 462/71, de 11 de Mayo, y facilitar a la
Administracidén los datos necesarios para el "Libro de Incidencias
de la Obra", cuando asi lo decida aquella.

8. En ningln caso el Director de la obra ni el contratista podran
introducir o ejecutar modificaciones en las obras compren
didas en el Proyecto sin la debida autorizacidén previa del oérgano
de contratacidn.

X.- RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA.

La recepcidén y ligquidacidén de la obra se regulard de acuer
do con lo dispuesto en el TRLCSP 3/2011, de 14 de noviembre, y en
las demés disposiciones aplicables.

XI.- DERECHOS Y DEBERES.

1. Los derechos y deberes que reciprocamente corresponden a
la Administracidédn Municipal y al contratista son los naturalmen
te derivados del objeto y <causa del contrato con arreglo al
presente Pliego de Condiciones y demds documentos contractuales, y
a la legislacidén aplicable expresada en la clausula II.

2. El1 adjudicatario estara obligado a cumplir lo dispuesto en
la legislacién laboral en todos sus aspectos, asi como 1los
preceptos legales sobre Seguridad Social y obligaciones tributa
rias vigentes en cada momento.

En todo <caso, serd de la exclusiva responsabilidad del
adjudicatario el cumplimiento de las Ordenanzas y demds disposi
ciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo,
quedando exento el Ayuntamiento de toda responsabilidad por
cualesquiera i1ncumplimientos o controversias qgue durante la
vigencia del contrato pudieran surgir.

3. En aplicacién del Estudio de Seguridad y Salud que figura
en el proyecto de obra, el contratista elaborard un plan de
seguridad vy salud en el trabajo, en los términos estable
cidos en el art. 7 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. Dicho
Plan deberd ser presentado por el contratista, en triplicado
ejemplar, en el plazo de diez dias hébiles desde 1la fecha de
formalizacién del contrato.
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El Plan, con el informe del Arquitecto Técnico Municipal, se
elevard para su aprobacidén a la Alcaldia-Presidencia. Una vez
aprobado, se efectuard el oportuno aviso previo a la autoridad
laboral, sin el cual no podrad darse comienzo a los trabajos.

4. El1 adjudicatario deberd tener contratada al tiempo de
comenzar la ejecucidn de la obra y mantener durante la duracidén de
la misma una pdliza de seguro de responsabilidad civil y dafios a
terceros con una compafiia aseguradora legalmente constituida, vy
notificar al Ayuntamiento dicha contrataciédn.

5. El1 Ayuntamiento se reserva la facultad de exigir, en
cualquier momento, justificacién documental respecto de sus
obligaciones laborales, sobre Seguridad Social, tributarias, sobre
seqguridad e higiene, sobre 1la pdliza de seguro antedicha o
respecto de los demds extremos contenidos en los apartados
anteriores.

XII.- RESPONSABILIDADES Y SANCIONES.

1. El1 adjudicatario queda obligado al cumplimiento estricto
de los plazos de este Pliego. El incumplimiento del plazo de
ejecucién de las obras por causa imputable al contratista conlle
varda las penalidades establecidas en el art. 212 del TRLCSP
3/2011, de 14 de noviembre. Para los casos de resolucidén por
demora y prérroga del contrato, se estard a lo dispuesto en el
art. 213 del mismo texto legal.

2. Cuando se observen deficiencias en la construccidén o en
los materiales empleados, o© cualquier otro supuesto de inadecua
do cumplimiento de sus obligaciones por parte del contratista, tal
como no seguir las observaciones u érdenes que reciba del Director
de obra o de los Técnicos Municipales, el Ayuntamiento podréa
exigir al contratista la subsanacién de dichos defectos, o Dbien
acordar la resolucidén del contrato.

3. La imposicidén de sanciones administrativas distintas a las
penalidades por incumplimiento del plazo contractual se llevarad a
cabo por el o6rgano de contratacidén, concretédndose a través de 1la
instruccién por la Alcaldia y conforme al procedimiento descrito
en el R.D. 1398/93.

10
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4. Las multas a gque diere 1lugar 1la responsabilidad del
contratista se haridn efectivas directamente sobre la garantia
definitiva, 1la que posteriormente, vy dentro del plazo que se
seflale, habrd de completarse hasta 1la cantidad inicial. Si el
contratista no cumpliese esta obligaciédn, el érgano de
contratacién podrd resolver el contrato, con los efectos previstos
en el articulo 225 del TRLCSP 3/2011, de 14 de noviembre.

Si la garantia prestada resultara insuficiente para hacer
efectivas las responsabilidades del <contratista se procederé
contra los deméds bienes del mismo. En tal caso subsistird igual
mente la obligacién de reponer la garantia definitiva hasta la
cuantia inicial.

5. El1 adjudicatario serd& responsable de todos 1los dafos,
perjuicios o accidentes de toda indole que sean causados a
terceros por su personal, por su maquinaria o como consecuencia de
la realizacidén de los trabajos objeto del contrato. Esta
responsabilidad no se extinguird hasta que se haya cumplido
totalmente el plazo de garantia sefialado en la clausula VII.3 vy,
en consecuencia, y no se hayan observado deficiencias en la misma,
ni se hayan presentado reclamaciones de terceros.

Las indemnizaciones a que diere lugar se sustanciardn segun
lo previsto en el art. 214 del TRLCSP 3/2011, de 14 de noviembre.

6. En el caso de dafios o perjuicios causados por el adjudi
catario o por suministradores de aquel a Dbienes publicos o
privados, se fijara contradictoriamente entre la Direccidn
facultativa y el contratista un plazo para la subsanacién de estos
perjuicios. Si el adjudicatario no efectuase las reparacio
nes oportunas en el plazo fijado, el Ayuntamiento queda faculta
do para hacerlas ejecutar inmediatamente por terceros o por su
propio personal, a costa del contratista y con cargo a las
certificaciones pendientes de pago y, en cualquier caso, siempre
podréd reintegrarse su importe por los demds medios legalmente
establecidos.

XIII.- GASTOS DEL CONTRATO.

Una vez acordada la adjudicacidn, serdn de cuenta del
contratista todos los gastos e impuestos gque tengan relacidén con
el expediente de esta contratacidén desde su iniciacidén hasta la

11
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formalizacién del <contrato inclusive. El Ayuntamiento queda
facultado para abonar los anteriores gastos por cuenta del adju
dicatario y reintegrarse de ellos, si preciso fuera, con cargo a
las garantias que hubiera constituido.

XIV.- FORMA DE ADJUDICACION.

El procedimiento de adjudicacién de este contrato es el
abierto, previsto y regulado en los articulos 157-161 del TRLCSP
3/2011, de 14 de noviembre y atendiendo a varios criterios de
adjudicacidén para seleccionar la oferta econdmicamente més
ventajosa, de acuerdo a lo dispuesto en la cldusula XV apartado 6
del presente Pliego.

XV.- BASES DE LA LICITACION.

1. Licitadores.

Podran concurrir a la licitacidén todas las personas fisicas o
juridicas que se encuentren en plena posesidén de su capacidad de
obrar y que no se hallen incursas en alguno de los supuestos de
incapacidad e incompatibilidad determinados en la vigente norma
tiva sobre contratacidén administrativa.

Los empresarios deberédn contar, asimismo, con la habilitacién
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realizacién de la actividad o prestacidn que constituye el objeto
del presente contrato.

2. Presentacidédn de proposiciones.

2.1. El1 plazo para la presentacidén de proposiciones serd de
VEINTISEIS DIAS NATURALES contados desde el siguiente a aquél en
que tenga lugar la publicacidén del anuncio de la convocatoria de
esta licitacidén en el Boletin Oficial de La Rioja.

2.2. Los licitadores presentaradn en la Secretaria Municipal
los tres sobres cerrados que abajo se detallan en cualgquier dia
hdbil de los comprendidos en el plazo antes seflalado, de diez a
catorce horas.

12
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2.3. También se podra llevar a cabo la presentacidén de
proposiciones por correo certificado, en cuyo caso el envio se
ajustard a lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

3. Contenido de las proposiciones.

3.1. Las proposiciones constaran de tres sobres, cerrados y
firmados por el licitador o persona que le represente, en cada uno
de los cuales se hard constar claramente el nombre del licitador y
la inscripcidén “ACONDICIONAMIENTO PLANTA BAJA FRONTON RECINTO EL
FERIAL".

3.2. Los documentos dgque se acompafien a las proposiciones
habran de ser originales, no admitiéndose fotocopias, a no ser que
las mismas estén debidamente diligenciadas, dandose fe de haber
sido compulsadas con sus originales.

3.3. Sobre "A". Titulo: "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA". EIl
contenido del sobre "A" serd el siguiente:

a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada
del firmante de la proposicidn.
b) Si qguien presenta proposicidédn es una persona Jjuridica,

deberd acompafar, ademés la escritura o documento de constitucidn,
los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de
persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles
que sean nacionales de Estados miembros de la Unidén Europea se
acreditara por su inscripcidén en el registro procedente de acuerdo
con la legislacidén del Estado donde estédn establecidos, o mediante
la presentacién de una declaracidédn jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacién.

Los demds empresarios extranjeros deberdn acreditar su
capacidad de obrar con informe de la Misidén Diplomdtica Permanente
de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

Si dos O mas empresas acuden a la licitacidn
constituyendo una unidén temporal, cada wuna de ellas deberé
acreditar su personalidad en 1la forma antes indicada, debiendo
sefialarse, en un documento privado aparte, los nombres vy cir
cunstancias de aquellas, la cuota de participacidén de cada una y
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la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de
ostentar la representacidén comin de todas ellas frente al
Ayuntamiento, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unidén temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato.

Para los casos en que concurran en la unidén, empresarios
nacionales, extranjeros qgue no sean nacionales de un Estado
miembro de la Unidén Europea y extranjeros que sean nacionales de
un Estado miembro de la Unidén Europea, los que pertenezcan a los
dos primeros grupos deberdn acreditar su clasificacidén, vy estos
ultimos su solvencia econdmica, financiera y técnica o)
profesional.

c) Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de
otro presentaradn escritura de poder debidamente bastanteada por el
Secretario de la Corporacidén, o en su defecto, por los letrados
asesores de la misma.

d) Documento acreditativo de haber constituido en forma
reglamentaria la garantia provisional por importe de 6.748,19
euros.

e) Declaracidén responsable expresa y concreta de no hallarse
incurso en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad de las
previstas en el articulo 60 del TRLCSP 3/2011, de 14 de noviembre,
asi como de estar al corriente de sus Obligaciones Tributarias vy
con la Seguridad Social. Sin perjuicio de que la Jjustificacidn
acreditativa de tal requisito deba exigirse antes de la
adjudicacién a los que se realizara el oportuno requerimiento por
el o6rgano de contratacidédn por resultar la oferta econdmicamente
mas ventajosa, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados
desde el siguiente a aquel en que se hubiere recibido dicho
requerimiento.

f) Ultimo recibo del I.A.E. En caso de estar exento del
pago, deberd presentar documento de Alta en el I.A.E. y
declaracién jurada de exenciédn.

g) Acreditacién de su solvencia econdémica y financiera
mediante presentacidén de declaraciones apropiadas o Jjustificante
de existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos
profesionales.

h) Acreditacidn de su solvencia técnica mediante
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presentacién de relacidén de los siguientes medios:

1) Relacidédn de obras ejecutadas en el curso de los ultimos
cinco afios acompafiada de certificados de buena ejecucidn para las
més importantes. Estos certificados indicarédn el importe, las
fechas y el lugar de ejecucidén de las obras y se precisarad si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesidén y se
llevaron normalmente a buen término.

2) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los
directivos de 1la empresa, vy, en particular, del responsable o
responsables de la obra.

3) Declaracidén indicando la maquinaria, material vy equipo
técnico del que dispondrd el empresario para la ejecucidén de las
obras, a la que se adjuntard la documentacidén acreditativa
pertinente.

i) Las personas fisicas o Juridicas de Estados no
pertenecientes a la Unidén Europea deberdn Jjustificar mediante
informe de la respectiva Misidén Diplomdtica Permanente espafiola,
que se acompafard a la documentacién gque se presente, que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacidén de empresas espafiolas en la contratacidén con la
Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector
pUblico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP
3/2011, de 14 de noviembre , en forma sustancialmente anéloga.

Para celebrar contratos de obras serd necesario, ademéds, que
estas empresas tengan abierta sucursal en Espafla, con designaciédén
de apoderados o representantes para sus operaciones, y dque estan
inscritas en el Registro Mercantil.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico,
en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Unidén Europea que, con arreglo a la legislacidén del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacidén de que se trate.
Cuando la legislacidén del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacidédn especial o 1la
pertenencia a una determinada organizacidén para poder prestar en
él el servicio de que se trate, deberdn acreditar gque cumplen este
requisito.

En este caso, dichas empresas deberdn presentar
declaracién de someterse a la Jjurisdiccién de los Jjuzgados vy

tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia expresa, en su caso, al fuero

jurisdiccional que les pudiera corresponder.
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No obstante podradn omitirse los documentos de los supuestos
a, b y ¢ cuando los empresarios tengan suficientemente acredita
da en el Ayuntamiento de Haro su personalidad y capacidad juridi
ca, técnica, financiera y econbdmica, con ocasién de haber resul
tado adjudicatarios de cualesquiera contratos de obra publica de
este Ayuntamiento durante los doce meses anteriores a la fecha de
celebracién del presente contrato.

Sin embargo el licitador que resulte adjudicatario debera
acreditar la posesidén y validez de los documentos omitidos en la
licitacidén, una vez comunicado el requerimiento de aportacidédn de
documentacidédn por haber resultado la oferta econdémicamente méas
ventajosa antes de la adjudicacién, en los plazos y formas
reguladas en el art. 151 del TRLCSP 3/2011, de 14 de noviembre.

Y, por otra parte, en el supuesto de que el licitador se
encuentre inscrito en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de La Rioja o del Estado o mediante certificacién
comunitaria de clasificacién, conforme a lo establecido en el art.
84 del TRLCSP 3/2011, de 14 de noviembre, podra obviar toda la
documentacidén acreditativa de su personalidad Jjuridica y capacidad
de obrar, del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social vy de su solvencia econdémica, financiera,
profesional y técnica, en cuyo caso deberd acompafiarse a la misma
una declaracidédn responsable del licitador en la que manifieste que
las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no
han experimentado variacidén. Esta manifestacidédn deberd reiterarse
en caso de resultar adjudicatario, en el documento en dque se
formalice el contrato, pudiendo la Administracién, si lo estime
conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas.

3.4. Sobre “B”. Titulo: “CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERABLES EN
FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR” El contenido del sobre “B” seréa
el siguiente:

- Documentacidén necesaria para poder valorar las ofertas conforme

a los criterios sefialados en la clédusula XV, apartado 6 del Pliego

de Condiciones, esto es:

b) .- Calidad técnica de la oferta <con anédlisis de 1la
problemédtica de ejecucidédn de la obra y medidas gque se plantean
para su resolucidn, planificacidn, organizacidn y personal técnico
asignado a la misma.

c).—- Variantes que —contribuyan a mejorar el proyecto
aprobado, sin coste para el Ayuntamiento.
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3.5. Sobre "C". Titulo: "PROPOSICION ECONOMICA Y CRITERIOS
CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE” .

3.5.1. E1 sobre "C" contendrd la documentacidén necesaria para
poder valorar las ofertas conforme a los criterios sefialados en la
clausula XV, apartado 6 del Pliego de Condiciones, esto es:

a) Proposicidén u oferta econdébmica que realice el licitador,
conforme al modelo recogido en el ANEXO I de este Pliego.
d) Plazo de garantia.

3.6. No se aceptardn aquellas proposiciones que contengan
omisiones, errores, tachaduras u otros defectos que impidan
conocer con claridad 1lo gque la Mesa de contratacién estime
fundamental para considerar la oferta.

3.7. No se podrad presentar més de una proposicidédn por cada
licitador. Tampoco podran presentar los licitadores una
proposicién en unidén temporal con otra u otras empresas si lo han
hecho individualmente. La contravencidén de esta norma producird la
desestimacién de todas las proposiciones presentadas por el
licitador causante de aquella.

4. Mesa de contratacidédn: La Mesa de Contratacidén es el obrgano
competente para la valoracién de las proposiciones vy estaréa
constituida por los siguientes miembros:

Presidente: La Alcaldesa-Presidenta o miembro de 1la Corpora
cidén en gquien delegue.

Vocales: - El1 Concejal de Obras, Urbanismo y Vivienda.

- E1 Concejal de Cultura y Turismo.
- E1 Interventor de la Corporacidn.
- E1 Arguitecto Municipal.
- E1 Secretario General de la Corporaciédn.
Secretario: La Administrativa de Contratacién.

5. Apertura de plicas y examen de ofertas.

5.1. Al dia siguiente habil al de finalizacidén del plazo de
presentacién de las proposiciones, la Mesa de Contratacién
procedera a la apertura del sobre "A" y a la calificaciédn de los
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documentos ©presentados en tiempo vy forma, con arreglo a 1o
dispuesto en los articulos 81 y 82 del RGLCAP.

E1l Secretario de la Mesa certificard 1la relacidén de
documentos que figuren en cada plica, comprobando la Mesa que cada
licitador presenta la totalidad de los documentos exigidos en el
punto 3.3 de la presente cléausula.

Si la Mesa observare defectos materiales en la documentacidn
presentada podrad conceder, si lo estima conveniente, un plazo no
superior a tres dias hébiles para que el licitador subsane el
error. En tal caso, podréd procederse en su momento a la apertura
del sobre "B", bajo la condicidén de que en el plazo concedido se
haya subsanado el defecto observado. Transcurrido dicho plazo sin
que el licitador haya procedido a la subsanacidén, la Mesa excluiré
al mismo de la licitacidn.

5.2. La apertura del sobre "B" tendrda lugar en la Casa
Consistorial a 1las doce horas del dia hébil siguiente al del
vencimiento del plazo de presentacidédn de proposiciones ante la
Mesa de Contratacidédn, en acto publico. A continuacidn se estudiaré
por la mesa de contratacidén la oferta presentada y se procedera a
su valoracién en un plazo méximo de 15 dias habiles. Una vez
realizada dicha valoracidn, se procederd a la apertura del sobre
“C”.

5.3. La apertura del sobre “C” tendrd 1lugar en la Casa
Consistorial a las doce horas del décimo sexto dia habil siguiente
a la apertura del sobre “B”, en acto publico. En el supuesto de
que la mesa de contratacidén realice la valoracidén en un plazo
inferior a los 15 dias concedidos, podrad adelantarse la apertura
del sobre “C”, en cuyo caso serd debidamente comunicado con la
suficiente antelacién a los 1licitadores el dia y 1la hora de
apertura de dicho sobre “C” via fax y serd publicado en el perfil
del contratante del Ayuntamiento. La Mesa de contratacidén elevaré
al oérgano de contratacidén, previos los informes que estime
oportunos, propuesta de adjudicacidédn del contrato al empresario
que hubiera presentado la oferta mas ventajosa.

5.4. En el caso de que los dias sefilalados para la apertura de
plicas coincidiesen en sébado, dicho acto se trasladard al lunes
siguiente vy, en caso de ser festivo, se trasladara al inmediato
dia h&abil siguiente. En el caso de que se haya recibido anuncio
comunicando la presentacién de una proposicidén por correo, de
conformidad con el art. 80 del RGLCAP, la Mesa pospondra la
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apertura de ambos sobres, comunicadndolo a los licitadores por el
medio méas rapido posible.

6. Criterios de valoracién de las ofertas.

De conformidad con lo prevenido en los arts. 150 y 152 del
TRLCSP 3/2011, de 14 de noviembre, la seleccidén del contratista se
efectuard por procedimiento abierto, atendiendo a varios criterios
de adjudicacidén, en funcidédn de las siguientes circunstancias
expresadas con la importancia porcentual que se les atribuye en el
mismo

a) Precio para 1la ejecucidn del contrato propuesto por 1la

empresa ofertante: segun los siguientes criterios: (50 puntos)

En conformidad con el art. 152 del TRLCSP 3/2011, seréan
consideradas como ofertas anormales o desproporcionadas aquellas
que reduzcan el tipo de licitacidén en mas de un 20%, procediéndose
en ese caso conforme al art. 152.3 y 152.4 de la citada ley.

1°- Se otorgard la maxima puntuacidén (50 puntos) a la mejor oferta
econémica.

2°- E1 resto de las ofertas se valorardn mediante la siguiente
férmula.

Pc = (A-C) x 50

(A-B)
donde:
Pc= Puntuacién de la oferta.
A = PRESUPUESTO LICITACION.
B = MEJOR OFERTA ECONOMICA DEL CONCURSO.
C = OFERTA QUE SE VALORA.
b) Calidad Técnica de la oferta, con anadlisis de la problemética

de ejecucidn de la obra v medidas gue se plantean para su

resolucidn, planificacidn, organizacidn v personal técnico

asignado a la misma. (25 puntos)

En este apartado se valorard el estudio a realizar por la
empresa contratista, que deberd de incluir, al menos, los
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siguientes aspectos:

- Memoria constructiva de 1la obra con previsidédn de fuentes de
suministro de materiales, subcontratas vy compromisos de 1los
proveedores, Ubicacidén de 1instalaciones, acopios, estudio de
préstamos vy vertederos, cumpliendo, en todo caso, <con lo
estipulado en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la produccidén y gestidén de 1los residuos de
construccién y demolicién.

- Plan de obra con plazos parciales vy total, vy valoraciédn
elaborada con precios de proyecto, sin coeficientes de oferta,
del importe previsto de certificaciones mensuales y a origen

- Programa de trabajo expresado en forma de diagrama de Gantt o
PERT que provenga de la resolucidén de una red de precedencias.
Se presentard estructurado y desglosado en los mismos conceptos
y obras elementales y actividades contempladas en el
presupuesto. En el programa de trabajos se reflejardn las fechas
de inicio vy final de 1las actividades, asi como las obras
elementales sujetas a plazos parciales de finalizaciédn.
Descripcién de las actividades, tipos, rendimientos y duracidn,
vinculos entre ellos, ubicacién en el tiempo.

- Personal técnico propuesto por la empresa para estar a “pie de
obra”, con indicacidén expresa de la dedicacidén de cada uno de
ellos.

- Medidas propuestas por el ofertante para un mejor cumplimiento
del objetivo de las obras.

- Puesta en servicio y pruebas

c) Variantes qgue contribuvan a mejorar el proyecto aprobado, sin

coste para el Avyuntamiento: (15 puntos)

Solucidén o soluciones variantes, para su ejecucidn conjunta o
alternativa, presentadas en el correspondiente anteproyecto o
proyecto basico que contribuyan a mejorar las definidas por esta
Administracién Municipal en la solucidén Base, sin coste para el
Ayuntamiento: Hasta 15 puntos.

Las mejoras estardn intimamente relacionadas con el proyecto
aprobado y su implantacidén sera dentro de la propia obra.

Las nuevas propuestas, en funcién de su complejidad, se
definirdn en un proyecto basico o en una memoria valorada, firmada
por técnico competente, aportado por el contratista con indicacién
precisa de su presupuesto de ejecucién material y de su
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presupuesto de contrata con inclusién del 21% de IVA.
Las mejoras a valorar versardn sobre los siguientes aspectos:

a) Mejora en las calidades de los materiales, instalaciones o
elementos definidos en el proyecto aprobado, acabados de suelos,
paredes o techos, sustitucién de la tuberia de abastecimiento de
agua de polietileno por acero inoxidable, mejora en el tipo de
rejilla sumidero de las duchas, mejora en las luminarias
propuestas, mejora en el mobiliario de bancos y percheros, mejora
en el equipamiento de vestuario y aseos (secamanos, dispensadores
de Jjabdédn o toallas), sustitucidén de las taquillas metdlicas por
otras de contrachapado fendélico, empanelado en pasillos y zonas
pintadas con un zbécalo de contrachapado fendlico.

b) Todos aquellos cambios que el contratista entienda pueden
mejorar el proyecto aprobado.

La valoracién de las variantes o mejoras propuestas, para su
ejecucidédn conjunta o alternativa propuesta, se realizard teniendo
en cuenta que el 50%, (hasta 7,5 puntos), se otorgard al coste
econdémica en euros, de la mejora propuesta, siendo el restante
50%, (hasta 7,5 puntos), de apreciacidédn subjetiva, valorando el
grado de desarrollo, e 1interés municipal para complementar la
solucidén base propuesta.

Para la atribucién de los 7,5 puntos correspondientes al
valor en euros de la solucidén o soluciones, se otorgarada la maxima
puntuacién a la mejor oferta, propuesta distribuyéndose el resto
de los puntos mediante la aplicacidén de la siguiente fdérmula

Valor de la oferta
Puntuacién = -———-—-—--—————————————————- x 7,5

Valor de la mejor oferta

El limite maximo puntuable del coste econdémico de las mejoras
sera, del 10% del tipo del presupuesto de licitacién, cualquier
exceso respecto de ese valor no sera valorado.

En relacidédn con los 7,5 puntos de apreciacidén subjetiva, se
establece un umbral gque se situard en la mitad de los puntos de
3,75 puntos); de modo que la no superacidén del mismo, impedira la
valoracidén del criterio en su totalidad.
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La empresa licitadora se comprometera a aportar el coste
econémico de las mejoras propuestas, indicando que es factible la
sustitucién de las mejoras ofertadas por otras de igual importe a
precios de proyecto, y que puedan resultar de mayor interés al
Ayuntamiento, a juicio de la Direccién Facultativa de las obras.
Si no se concreta el compromiso de este aspecto las mejoras no
seran valoradas.

d) Mavor Plazo de Garantia: (10 puntos).

Se valorardn las mejoras que realicen los licitadores
respecto al aumento del plazo de garantia de la oferta. Se
acompafiara a la oferta de ampliacidén del plazo de garantia la
relacién de medios y sistemas de supervisidén que ponen a
disposicién del Ayuntamiento para el cumplimiento de sus
obligaciones durante el plazo de la garantia; ésta quedaréa
depositada hasta la finalizacidén del plazo.

El cémputo de 1la oferta se realizarda de acuerdo a la
siguiente férmula:

garantia
Mayor garantia
En donde: P = Es la puntuacidén obtenida
Mayor garantia = Es la mayor garantia ofertada de los presentados.

Garantia = Es la garantia de la oferta que se somete a valoracidn.
El limite maximo puntuable sera 5 afios.

7.— Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionarad con su formalizacidn, cualquiera
que sea el procedimiento seguido para llegar a ella, en virtud de
la cual la Administracidédn Municipal y el contratista quedaran
obligados a su cumplimiento.

8. Clasificacidédn de las ofertas v adijudicacidn del contrato.
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 151 del
TRLCSP de 3/2011, de 14 de noviembre, el o6rgano de contratacidn
clasificard, por orden decreciente las proposiciones presentadas y
gque no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales
conforme a lo sefialado en el articulo siguiente. Para realizar
dicha clasificacién, atenderd a los criterios de adjudicacién
seflalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para
ello cuantos informes técnicos estime pertinentes.

El 6rgano de contratacidén requerirda al licitador que
haya presentado la oferta econdmicamente més ventajosa para que,
dentro del plazo de cinco dias hébiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la documentacidén Justificativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias vy con las
Seguridad Social o autorice al dérgano de contratacidn para obtener
de forma directa la acreditacién de ello, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecucidén del contrato conforme al articulo 64.2
y de haber constituido la garantia definitiva gue sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento
en el plazo sefialado, se entenderd que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentaciédn
al licitador siguiente, por el orden en que hayan qguedado
clasificadas las ofertas.

El o6rgano de contratacién deberd adjudicar el
contrato dentro de los <cinco dias hébiles siguientes a 1la
recepcién de la documentaciédn.

No podrda declararse desierta una licitacidén cuando
exista alguna oferta o proposicidédn que sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicacién deberd ser motivada, se notificard a
los candidatos o licitadores vy, simultdneamente, se publicara en
el perfil del contratante.

La notificacién deberd contener, en todo caso, la
informacién necesaria que ©permita al licitador excluido o
candidato descartado interponer, conforme al articulo 40, recurso
suficientemente fundado contra la decisién de adjudicacién. En
particular expresard los siguientes extremos:

a) En relacidén con los candidatos descartados, la
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exposicién resumida de las razones por las que se haya desestimado
su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del
procedimiento de adjudicacién, también en forma resumida, las
razones por las que no se haya admitido su oferta.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las
caracteristicas y ventajas de la proposiciédn del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores
cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Seré de aplicacidn a la motivacidn de la
adjudicacidén la excepcidén de confidencialidad contenida en el
articulo 153.

En todo caso, en la notificacién y en el perfil del
contratante se indicard el plazo en que debe procederse a su
formalizacién conforme a la clausula XV, apartado 9.

La notificacidédn se harad por cualquiera de los medios
que permiten dejar constancia de su recepcidn por el destinatario.
Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificaciédn,
con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, serd de cinco dias.

En el caso de ser adjudicada la licitacidén a una
unién de empresarios, deberdn éstas acreditar la constitucidén de
la misma ante el 6rgano de contratacidén mediante documento publico
en el que expresen las circunstancias contempladas en el articulo
59 del TRLCSP 3/2011, de 14 de noviembre y 24 del RGLCAP en cuanto
no se oponga al anterior.

9 - Formalizacidn del contrato

El adjudicatario queda obligado a suscribir dentro del plazo de
15 dias hébiles a contar desde el siguiente al que se reciba la
notificacién de la adjudicacidédn a los licitadores y candidatos
conforme al art. 151.4, el correspondiente documento
administrativo de formalizacidén del contrato, gque se ajustarad en
todo caso al contenido del presente Pliego, cuyas clausulas se
consideraridn parte integrante del contrato, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro
publico.
El contrato podréd formalizarse en escritura publica cuando
asi lo solicite el contratista, siendo a su cargo los gastos
derivados de su otorgamiento.
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En este caso se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato, cléausulas que impliquen alteracidén de 1los
términos de la adjudicacién.

En wvirtud de la adjudicacién el adjudicatario quedaré
obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuantos otros
gastos se ocasionen con motivo de los tramites preparatorios de la
formalizacién y cumplimiento del contrato, incluso de 1los
honorarios del Notario autorizante, en su caso, y de todo género
de tributos estatales, autondmicos o locales.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracién podrd acordar la incautacidén sobre la garantia
definitiva del importe de la garantia provisional gque, en su caso
hubiese exigido, siendo de aplicacidén lo previsto en el art. 211.3
a) del TRLCSP 3/2011, de 14 de noviembre, en cuanto a la
intervencidén del Consejo de Estado u dérgano autondmico equivalente
en los casos en que se formule oposicidén por el contratista.

Si las causas de la no formalizacidén fueren imputables a 1la
Administracién, se 1indemnizard al contratista de 1los dafios vy
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podréa iniciarse la ejecucidén del contrato sin su
previa formalizacidn, excepto en 1los casos previstos en el
articulo 113 del TRLCSP 3/2011.

La formalizacidén del contrato deberd publicarse en el
BOR y perfil del contratante.

XVI.- MODIFICACION DEL CONTRATO

Para la modificacidédn del presente contrato se estard a 1lo
dispuesto en los arts. 105, 107, 108, 219 y 234 del TRLCSP 3/2011,
de 14 de noviembre, no teniendo validez ni surtiendo ningin efecto
para esta Administracidén, cualquier alteracidn gque no reuna los
requisitos seflalados en dichos articulos.

XVII.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.
Seradn las establecidas en los articulos 212 y 223 del TRLCSP

3/2011, de 14 de noviembre, con los efectos sefialados en los
articulos 213, 224 y 225 del mismo texto legal.
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ANEXO I

(Modelo al que ha de ajustarse la oferta econdémica, sobre "B")

D e e e e e , vecino de ... 0., , provincia
de ........ , con domicilio en ......... , calle it ,
n® ...., con D.N.I. n° ............ , en nombre propio (o en
representacién de i .. , como acredito
mediante ...... ....... ), enterado del anuncio publicado en el
Boletin Oficial de la Rioja de fecha .............. , y de las

condiciones y requisitos para concurrir a la licitacidén para la
adjudicacién de la obra de “ACONDICIONAMIENTO PLANTA BAJA FRONTON
RECINTO EL FERIAL”- estima que se encuentra en condiciones de
acudir como licitador a la misma.

A tal efecto, y bajo su responsabilidad, manifiesta:

1°) Que acepta en todo su contenido el Pliego de Condicio
nes Econdémico-Administrativas aprobado por el Ayuntamiento de Haro
para regular la presente contratacidn.

2°) Que se compromete (en nombre propio o de la Empresa que
representa) a ejecutar la obra de que se trata con estricta
sujecién al mencionado Pliego por el precio de:

............ .—euros (letra y numero),

desglosado del siguiente modo:

Q) e e euros (letra y numero) a la realizacidén de la
obra.

| o)) euros (letra y numero) al Impuesto sobre el
Valor Afiadido que debe soportar la Administracién.
que se ajusta a lo dispuesto en la cléusula IV.3 del referido
Pliego de Condiciones.

Fecha y firma
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ANEXO IT.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE CAUSAS
INCOMPATIBILIDAD

10 5
) 8 ¢ R
En nombre y representacién de la persona fisica/juridica
Domicilio en (Calle/pPlaza) . ... .. iitnn et eeeeeeeneeneennnn
R
o) o 3 =X o 3«
COAigo POStAl . . . ittt ittt et e e ettt e e
[ S - o N
DECLARO RESPONSABLEMENTE,

No hallarme incurso en causa alguna de incapacidad o)
incompatibilidad de 1las previstas en el articulo 60 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de 1la Ley de Contratos del Sector
Piblico, asi como de estar al corriente de las Obligaciones

Tributarias y con la Seguridad Social.

Y para que conste firmo la presente en ..

28
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ANEXO III.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE SOBRE VIGENCIA DE LA
CLASIFICACION

DECLARO RESPONSABLEMENTE, QUE:

- Las circunstancias de solvencia reflejadas en el certificado de
clasificacién expedido por la Junta Consultiva de Contratacidn
Administrativa, aportado en la licitacién del expediente (indicar
el n°® de expediente) para la contratacién de (indicar el objeto
del contrato) en relacidén con la empresa que represento, no han
experimentado variacién hasta la fecha.

- Me comprometo a reiterar esta misma declaracién en el documento
de formalizacién del contrato, en el caso de resultar
adjudicatario.

- Las circunstancias de solvencia reflejadas en el certificado
comunitario de <clasificacién de la empresa que represento,
aportado en la licitacidén del expediente (indicar el n° de
expediente) para la contratacidén de (indicar el objeto del
contrato), conforme a lo establecido en el articulo 84 del TRLCSP,
no han experimentado variacién hasta la fecha. (Para empresas
extranjera comunitarias).

Y para que conste firmo la presente en ... (Lugar y fecha)
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego de Condiciones ha sido
aprobado por Junta de Gobierno Local en sesidén de fecha 19 de octubre de 2015.

Haro, a 19 de octubre de 2015

LA SECRETARIA ACCIDENTAL

Ménica Valgafién Pereira
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